UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

04

BOM & Costos (Bill of Materials)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §7 Cost Management · ISO 21500 §4.3.25 · ASPICE MAN.3 · ISO 26262 Part 8 §6

EQUIPO
Equipo 01

FECHA
9 de marzo de 2026

PROYECTO
Adaptive Cruise Control (ACC)

INTEGRANTES
Maximo Ochoa Charreton 5093586
Pedro Alejandro González Mina 5086373

PRESUPUESTO
$1,000.00 MXN

CONTINGENCIA
10%

ESTADO
✅ **Dentro del presupuesto**

Lista de Materiales

#	COMPONENTE	PROVEEDOR	CANT.	P. UNIT.	SUBTOTAL
	Electrónica				
1	ESP32 DevKit V1	Amazon	1	$180.00	$180.00
2	Protoboard 830 puntos	Steren	1	$85.00	$85.00
3	Jumpers M-M (pack 10)	Steren	1	$25.00	$25.00
4	Cable USB Micro-B	Amazon	1	$50.00	$50.00
5	Sensor ultrasónico HC-SR04	MercadoLibre	1	$90.00	$90.00
				Subtotal Electrónica:	**$430.00**
	Mecánica / Estructura				
1	Servo motor SG90	Amazon	1	$80.00	$80.00
2	Soporte plástico para servo	MercadoLibre	1	$50.00	$50.00
				Subtotal Mecánica / Estructura:	**$130.00**
	Consumibles / Varios				
1	Cables extra	Steren	1	$40.00	$40.00
2	Resistencias	Steren	1	$30.00	$30.00
3	LED Indicadores	Steren	1	$20.00	$20.00
				Subtotal Consumibles / Varios:	**$90.00**

Subtotal materiales **$650.00**

+ Contingencia (10%) **$65.00**

COSTO TOTAL ESTIMADO **$715.00 MXN**

Repositorio y CM

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/maximocharreton/github
Responsable CM	Maximo Ochoa Charreton
Versionado	Por fecha (YYYY-MM-DD)

✍️ Firmas de Aprobación

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Maximo Ochoa Charreton 5093586	—	*Maximo Ochoa Charreton*	____/____/2026
Pedro Alejandro González Mina 5086373	—	*Pedro Gonzalez Mina*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026